

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 299943221
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Warszawska 11
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Miechów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 32-200
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 41 38 111 61
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** [postepowania@zdpmiechow.pl](mailto:postepowania@zdpmiechow.pl)
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zdpmiechow.pl](http://www.zdpmiechow.pl)
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7936bacb-159e-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00103154
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2025-02-13

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00279975
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania

**Umowa dla części nr 1**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

4.1.1. Zadanie 1:Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski.

Dokumentacja projektowa stanowiąca element opisu przedmiotu zamówienia została opracowana dla odcinka drogi 1239K od km 0+000 – do km 6+953. Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji zadania objętego opracowaniem projektowym w części dotyczącej odcinka od km 4+100 do km 6+953 ( wraz z obiektem mostowym w km 6+925).

W okresie realizacji robót budowlanych, zimowe utrzymanie na przebudowywanym odcinku drogi 1239K, będzie prowadzone przez Wykonawcę robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje

1) Roboty drogowe

**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

- Wycinka drzew i krzewów

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

- Rozbiórka nawierzchni betonowych zjazdów, nawierzchni z brukowej kostki betonowej, asfaltowych

- Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową, przepustów , ścianek czołowych , elementów betonowych,

**ROBOTY ZIEMNE**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

-Wykonanie wykopów

- Wykonanie nasypów

**KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA**

- Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej C12/15

- Ustawienie krawężników kamiennych

- Obrzeża betonowe

**JEZDNIA**

- Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - Podbudowa z mieszanki cementowo emulsyjnej

MCE z doziarnieniem kruszywem łamanym

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 6 cm

- Warstwa ścieralna z AC 11S - gr.4cm , dla KR3

- Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm

**ZATOKA AUTOBUSOWA I SKOSY NAJAZDOWE**

- Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – z gruntu stabilizowanego cementem

- Podbudowa z zasadnicza z betonu B-30 - gr 20cm

- Nawierzchnie z kostki granitowej regularnej

**ZJAZDY**

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

- Podbudowa z kruszywa łamanego

- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr 4 cm

- Warstwa ścieralna z AC 11S - gr.4 cm

- Zjazdy utwardzone destruktem

**CHODNIKI**

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - z gruntu stabilizowanego cementem

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr 15cm

- Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm

**POBOCZA**

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - z gruntu stabilizowanego cementem

- Pobocza gruntowe z kruszywa łamanego

- Utrwalenie pobocza remonterem z trzykrotnym skropieniem emulsją i grysami

- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm

**ROWY- CIEKI UMOCNIENIA**

- Umocnienia rowów , cieków płytami prefabrykowanymi

- Odmulenie rowu z namułu

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy nasypu palisadą betonową

- Gabiony kamienne

**PRZEPUSTY**

- Przepusty śr 400mm

- Przepusty śr 600mm

- Przepusty śr 800mm

- Przepusty skrzynkowe 1200\*1200m - km 4+957,44 i 5+674,62

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ROBOTY RÓŻNE

- Umocnienie skarp poprzez przywóz i rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsiewem i nawożeniem
- Regulacje i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury
- Wymiana oświetlenia ulicznego w pasie drogi,
- Rury ochronne na kablach energetycznych
- Przebudowa kolidującego ogrodzenia

## URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Wykonanie oznakowania poz. chemoutwardzalnego grubowarstwowego
- Oznakowanie pionowe
- Montaż barieroporęczy - na przepustach skrzynkowych
- Bariery ochronne stalowe U14a
- Poręcze zabezpieczające ruch pieszych - bariera U11a

## ODWODNIENIE

- Ścieki z prefabrykatów betonowych
- wykonanie kolektora - Kanały z rur PVC-U klasy S wraz ze studniami ściekowymi i rewizyjnymi.

### 2) Branża teletechniczna:

- Przebudowa linii napowietrznej odcinek nr 1, 2, 3
- Zabezpieczenie istn. kabli

### 3) Remont mostu M-19 w m. Komorów:

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia ulepszona (bitum)

#### PODBUDOWA

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa

#### NAWIERZCHNIA

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu cm, masa grysowa

#### DYLATACJE

Ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW

### 4) Tablice informacyjne:

- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu).

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

#### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-08-08

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

530 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TRAKT S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 290962168

**4.3.3.) Ulica:** Szczukowskie Góry 1

**4.3.4.) Miejscowość:** Piekoszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-065

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 11318853,80 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2023/BZP 00347680/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2025-01-08

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

1. Strony zgodnie ustalają, że w ramach zawartej umowy i na warunkach w niej określonych zostają zastosowane zapisy §22 ust.2 pkt 5 umowy – na wniosek Wykonawcy z dn. 09.08.2023r. (data wpływu 17.08.2023r.) za zgodą Zamawiającego wprowadza się zmianę osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Budowy.

2. Osoba wskazana na to stanowisko spełnia wymagania Zamawiającego dotyczące warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia osób kluczowych dla realizacji zamówienia.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmianie ulega treść §6 ust.2, który otrzymuje brzmienie:

Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: mgr inż. Mateusz Snoch.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 11095669,11 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należyście:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy